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 Spett.le 
 
Funivie Monte Bianco S.p.A.  
Strada Statale 26 dir, n° 48 - Entrèves 
11013 Courmayeur (AO) - Valle d'Aosta – Italia 
P. IVA 00617110077  
 
c.a. ing. Monica Deval 
 
 

Data 

Contatto 

Oggetto 

Milano, 12.12.2024 Ns. rif.: DAM/ML/2023.0459.001_O003 Vs. rif.:   

alessandro.damiani@lombardi.group, telefono +39 02 583 03 324 

Offerta per Studio su possibili interventi di consolidamento Stazione di arrivo della 
funivia Skyway presso punta Helbronner 
 
CUP: B72D24000030002 
 
 

Egregi, 

nell’ambito dell’Incarico in oggetto e a seguito della Vs. cortese richiesta, con la presente siamo lieti 
di sottoporVi la nostra migliore offerta per i servizi di ingegneria riguardanti la stazione di arrivo della 
funivia Skyway presso punta Helbronner.  

1. PRESTAZIONI  

Le prestazioni offerte da LOMBARDI Ingegneria S.r.l., in seguito anche individuata col termine Pro-

gettista, consisteranno nell’espletamento delle attività di studio e di consulenza tecnica specialistica 
nell’ambito dell’edificio che ospita l’arrivo del secondo tratto della funivia Skyway che dalla stazione 
Pavillon (2173 m slm) conduce a punta Helbronner (3466 m slm). 

Le prestazioni oggetto della presente Offerta saranno rivolte nella fattispecie allo studio di possibili 
soluzioni di consolidamento dell’ammasso roccioso in prossimità della struttura di stazione (ed an-
nesso pozzo verticale di collegamento al Rifugio Torino) con l’obiettivo di mitigare gli effetti di degra-
dazione dell’ammasso stesso e contrastare i fenomeni deformativi attualmente in atto.   

In particolare, è prevista la redazione di una Relazione tecnico-descrittiva che, in linea generale, af-
fronti i seguenti argomenti: 

- Disamina generale sui possibili interventi; 
- Vantaggi e svantaggi correlati; 
- Aspetti logistici correlati; 
- Conclusioni con parere tecnico di indirizzo. 
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È prevista altresì la redazione di alcuni elaborati grafici schematici di supporto alla relazione.  

Le tempistiche di sviluppo dello studio sono precisate nella tabella seguente: 

Descrizione Tempi di sviluppo 

Studio su possibili interventi di consolidamento – Stazione e pozzo 

di PH  

Redazione nota tecnico-descrittiva corredata di elaborati grafici schema-
tici 

60gg dall’accettazione 
dell’Offerta 

 

1.1 Altre attività incluse nell’offerta 

La presente offerta include inoltre: 

 N° 1 riunione di coordinamento in presenza (se necessario con eventuali spese di viaggio incluse); 

 riunioni di coordinamento in videocall; 

2. ESCLUSIONI 

Rimangono escluse dalla presente offerta le seguenti attività: 

 predisposizione di documentazioni amministrative ad eccezione di quelle riguardanti il Progetti-
sta; 

 Stima dei costi associati a ciascuna possibile soluzione; 

 Analisi di dettaglio degli aspetti cantieristici legati a ciascuna soluzione; 

 Piani di Sicurezza e di Coordinamento; 

 Cronoprogrammi lavori;  

 Produzione di documenti riguardanti macchine e attrezzature di cantiere; 

 rilievi, indagini topografiche, indagini geognostiche e prove di laboratorio; 

 verifiche di espropri e di sottoservizi interferenti; 

 ogni onere legato a richieste di autorizzazione agli Enti; 

 ogni altra attività non esplicitamente indicata in questa offerta. 

 

3. TEMPISTICA OFFERTA TECNICA 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte nel rispetto di quanto sopra esposto; in caso di variazioni, 
le tempistiche saranno sempre condivise e concordate per iscritto con Funivie Monte Bianco S.p.A. 

  

4. COMPENSI OFFERTA TECNICA  
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Per lo svolgimento delle attività sopra descritte Funivie Monte Bianco S.p.A. riconoscerà al Proget-
tista i corrispettivi economici indicati nella tabella seguente, al netto del contributo previdenziale INAR-
CASSA e IVA.  

Descrizione Importo 

Studio su possibili interventi di consolidamento – Stazione e pozzo di PH 35.000,00 € 

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’emissione delle fatture relative alle prestazioni professionali di cui al § 1 del presente contratto av-
verrà in corrispondenza del completamento dell’attività. 

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) gg di fine mese data fattura. Per l’attivazione delle attività si 
prevede una anticipazione del 20%. 

6. VALIDITA’ DELL’ACCORDO 

La validità di tale Accordo soggiace ai principi di correttezza e buona fede ed al rispetto dei reciproci 
impegni tra le Parti per l’esecuzione delle prestazioni di cui ai punti precedenti.  

Il presente Accordo ha validità di 10 giorni naturali e consecutivi successivi al termine di emissione 
della presente offerta da parte del Progettista. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 30/06/03 e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 (“GDPR”) si informa che i dati personali che Vi riguardano, acquisiti nell’ambito della nostra 
attività, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conforme-
mente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività delle nostre Società. 

Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse strettamente all’espletamento del 
presente incarico. 

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro, approfittiamo dell'occasione per inviarVi i nostri migliori 
saluti. 

 

 

LOMBARDI INGEGNERIA S.r.l.  

Ing. Alessandro Damiani 

Per accettazione: 
 Funivie Monte Bianco S.p.A.  
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