contratto di subappalto pubblico n. 1026348
KB23 PAVILLON DU MONT FRETY - PUNTA HELBRONNER
CIG verra comunicato per mail/pec

CONTRATTO DI SUBAPPALTO NO. 1026348
CONDIZIONATO ALL'AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE APPALTANTE:
FUNIViE MONTE BIANCO SPA

= Doppelmayr Italia s.r.l. con socio unico
in seguito denominato Appaltatore

(ol ] A J=1=Te [N | o PP 39011 Lana (BZ), Zona Industriale 14
[l Yo IR =T A - T o o YA P 00220070213
iscritta alla C.C.LAA. di civiiiiiiiiiii e Bolzano aln. .....coevvviiinnnnns 00220070213
FAPPIrESENTATA @ ..uieieieiii e Georg Gufler
Nella sua QUANEA di .oviviniiii e legale rappresentante
€ 1@ it . crie it s AIMAR IMPIANTI SRL
in seguito denominata Subappaltatore

CON SEAE N tvitiitii i e Loc. La Maladiere 125 - 11020 Saint Christophe (AO)
COA. fISC. / Part. IV A i et 01295510075
iscritta alla C.C.LAA. di wiviiiiiiii e Aostaal n. .oovvviiiiiiiinenn, 01295510075
FAPPIrESENEATA A Litiiiiiii i Enrico Aimar
nella sua QUATA di c.ovieiiiii e Legale Rappresentante
categoria di |avoro (SCOrporabile) ..o e 0G10

si conviene e si stipula il presente contratto per scollegamento e ricollegamento cavi sospensione e
carrello vetture impianto funivia SKYWAY

Art. 1. Premesse

- Fra la Doppelmayr Italia s.r.l., in seguito denominata Appaltatore, e la Funivie Monte Bianco Spa
in seguito denominata Ente Appaltante, verra concluso a breve il contratto d’appalto, per i lavori
di lavori di revisione decennale della funivia bifune va e vieni KB23 “Pavillon du Mont Fréty -
Punta Helbronner” in Comune di Courmayeur
il suddetto contratto & sottoposto alla normativa per gli appalti pubblici, che prevede la necessita
dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante;
I'Appaltatore ha facolta di subappaltare determinate lavorazioni e intende affidare al
Subappaltatore quanto descritto all'art. 4;
il Subappaltatore dichiara di avere preso visione del sito oggetto dell’intervento con relativo
sopralluogo e di aver attentamente esaminata la documentazione di progetto;
il Subappaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali & prevista
I'esclusione dalla facolta di stipulare contratti con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 36/2023,
Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, in particolare artt. 94-95-96)
il Subappaltatore dichiara di non aver partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto,
a cui si riferisce il presente contratto di subappalto
il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di
disporre delle capacita tecniche e organizzative, personale ed attrezzature necessarie e
sufficienti, ai sensi del D.Lgs. 36/2016 e smi (oppure, laddove applicabile, ai sensi del DPR
207/2010), per garantire I'esecuzione completa e sicura dei lavori affidati;
il Subappaltatore dichiara che il CCNL applicato ai propri dipendenti & il sequente:
Metalmeccanico Piccola Industria

il Subappaltatore si impegna, ai sensi del DL 77/2021, a garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti dal contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale
risultante dai Contratti Collettivi Nazionali e Locali;

il Subappaltatore dichiara di essere iscritto sul portale istituzionale ANAC

non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile fra
Doppelmayr Italia srl con socio unico e I'impresa subappaltatrice

le parti dichiarano espressamente di rispettare tutte le norme e regole vigenti in materia di
legalita, integrita, anticorruzione, antimafia e sicurezza
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Art. 2. Condizione sospensiva
Il presente contratto € sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di opportuna autorizzazione
al subappalto da parte dell’Ente Appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2016 e smi.

Art. 3. Divieto di subappalto

E fatto obbligo al Subappaltatore di eseguire IN PROPRIO tutte le opere ed i lavori oggetto del
presente contratto, con espresso divieto di subappaltare i medesimi a terzi o di ricorrere, per la loro
esecuzione, a raggruppamenti temporanei o a soluzioni equiparabili.

Art. 4. Descrizione delle prestazioni

L’Appaltatore conferisce al Subappaltatore, che accetta, I'incarico di eseguire i lavori di scollegamento
e ricollegamento cavi sospensione e carrello vetture impianto funivia SKYWAY con riferimento ai
seguenti documenti, che fanno parte integrante del presente contratto:

- disegni,

- progetto

- PSC (Piano Sicurezza Coordinamento)

- offerta del 11/04/2025,

che fanno parte integrante del presente contratto.

La prestazione comprende anche lindividuazione e ricerca di eventuali sottoservizi e la
predisposizione della documentazione amministrativa descritta in dettaglio all’art. 6.

Il Subappaltatore, senza diritto di alcun maggior compenso o indennizzo, sara comunque tenuto a
svolgere tutte le attivita necessarie per |I'esecuzione a regola d’arte delle opere affidategli, anche se
non specificamente menzionate. Il Subappaltatore, nell’esecuzione delle opere assegnategli, fara
riferimento al nostro Responsabile di Cantiere, Signor Hannes Pircher (cell. 335 5977652).

Art. 5. Conduzione dei lavori

Il Subappaltatore s'impegna ad eseguire le opere subappaltate con prontezza e competenza fino a
raggiungere il completamento dell'opera in conformita al programma lavori concordato. Nel calcolo
del tempo contrattuale, si & tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole, secondo le normali previsioni in relazione alle stagioni ed alle localita interessate dai
lavori. Resta pertanto stabilito che le normali avversita atmosferiche non daranno diritto al
Subappaltatore ad ottenere alcuna proroga del tempo contrattuale previsto per I'esecuzione delle
opere subappaltate. Il Subappaltatore lascera il cantiere pulito ed in ordine con I'onere della rimessa
in pristino di tutto il cantiere comprese le aree esterne. Dovra essere eseguito a carico e a spese del
Subappaltatore I'allontanamento di tutti i materiali di risulta dei lavori di sua competenza.

Il Subappaltatore & tenuto a redigere, a partire dall'inizio dei lavori, un breve rapporto settimanale
sullo stato di avanzamento dei lavori da inviare all'Appaltatore.

Art. 6. Documentazione necessaria

Il Subappaltatore inoltre si obbliga a consegnare in tempo utile all'Appaltatore la seguente
documentazione, possibilmente con firma digitale:

a) alla firma del presente contratto

- contratto firmato digitalmente

- dichiarazione ai sensi della L.136/10 smi con comunicazione dei conti dedicati

- autodichiarazione relativa al possesso dei “requisiti di ordine generale” (parte III DGUE)
- autodichiarazione relativa alle vigenti normative sulla sicurezza

- fotocopia della carta d'identita del firmatario

- visura CCIAA in corso di validita

- certificato DURC (Documento Unico di regolarita contributiva) in corso di validita

- copia della patente a crediti oppure dell’attestazione SOA per classifica superiore alla III

b) prima dell’inizio dei lavori
- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi della L. 626/94, L.494/96, DLgs 81/08 smi
- dichiarazione apertura cantiere INAIL e altri enti previdenziali (se dovuta)

C) successivamente

- ai fini di ottemperare alle disposizioni normative (rif. Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008
- D.Lgs. 36/2016 - DPR 445/2000 - D.Lgs 276/2003 —-Legge 134/2012), per dare il benestare
al pagamento di ogni singola fattura verra richiesta la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
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46 DPR 445/2000 secondo nostro modello
- copia delle fatture pagate relative allo stesso cantiere debitamente timbrate e firmate per
quietanza, entro 10 giorni dall'incasso
La mancata o ritardata consegna della suddetta documentazione autorizza I'Appaltatore a sospendere
o ritardare i pagamenti pattuiti, fatta salva la facolta dell'Appaltatore di richiedere il maggior danno,
se tale ritardo dovesse provocare uno slittamento dei termini di consegna.

Art. 7. Custodia del cantiere

E onere del Subappaltatore svolgere tutte le attivita di custodia dall'apertura del cantiere sino al
rilascio del Certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio. L'adozione di tutte le necessarie
precauzioni da parte del Subappaltatore non gli dara diritto di richiedere il riconoscimento di alcun
corrispettivo aggiuntivo.

Art. 8. Prezzo forfettario
Il prezzo forfettario complessivo riferito alle prestazioni descritte all’art.4 & stato concordato ed
accettato dalle parti contraenti in

Euro 5.000,00 + IVA al 22%
(cinquemila/00)

e Codice destinatario per la fatturazione elettronica ........covviiiiiiiiiii SUBM70N
0 VItEO € @ll0GGI0 iuriiiiiiiii i e incluso
e Gli oneri per la sicurezza inclusi nel precedente importo ammontano a ................. euro 110,00
e Al presente contratto di subappalto viene applicata l'aliquota Iva del ...........coiiiiiiinninenn. 22%

Art. 9. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale di cui all’ art. 8 € fisso ed invariabile. Il Subappaltatore espressamente
riconosce che il corrispettivo sara onnicomprensivo di tutti gli impegni derivanti dai documenti
contrattuali, remunerando gli oneri per la sicurezza, tutti gli oneri diretti ed indiretti che il
Subappaltatore sosterra per | esecuzione dell ‘opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla
immediatamente e completamente fruibile e, quindi, perfettamente funzionante e tutti gli oneri diretti
ed indiretti per lo svolgimento di tutte le attivita previste dalla documentazione contrattuale, restando
a totale carico del Subappaltatore ogni maggiore onere e spesa. Sara applicabile la revisione dei
prezzi esclusivamente al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art.60,
comma 2 del DLgs. 36/2023.

Art. 10. Eventuali varianti in corso d'opera
Non verranno riconosciuti lavori aggiuntivi senza previa autorizzazione scritta dell’Ente Appaltante.

Art. 11. Condizioni di pagamento

In deroga a quanto previsto dall’art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 smi, si concorda che i
pagamenti avvengano direttamente dall’appaltatore.

Fattura a fine lavori con bonifico a 30 gg df fm

N.B.: Indicare sempre in fattura numero dell’ordine, il nome dell'impianto e i codici CIG e CUP (negli
appositi campi CIG e CUP delle fatture elettroniche previsti dal SDI). Le suddette informazioni sono
riportate su ogni pagina del contratto in alto a sinistra).

La mancanza in fattura delle suddette informazioni e/o la mancata o ritardata consegna della
documentazione richiesta (art. 6) determinera la richiesta di nota di credito, la sospensione dei
termini di pagamento sino all’avvenuto controllo amministrativo, senza alcun obbligo di interessi in
capo all’Appaltatore e senza che cid possa essere ritenuto dal Subappaltatore come causa di danno.

Art. 12.  Tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/10 smi)

In relazione a quanto prescritto dalla legge 136/10 smi, le sottoscritte imprese sono tenute ad
assolvere agli adempimenti inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari nei casi prescritti dalla
normativa. Le sottoscritte imprese dichiarano espressamente di conoscere quali sono gli obblighi e
le sanzioni normative ivi previste per gli Enti Appaltanti / Appaltatori / Subappaltatori / Subcontraenti
e di attenersi agli obblighi di propria competenza. Pertanto le sottoscritte imprese, nell’ambito di tutti
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i contratti per i quali I'Ente Appaltante comunica il codice CIG (e CUP se necessario), si assumono
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136
smi di propria competenza.

Si informa che Doppelmayr Italia srl con socio unico utilizzera i “conti correnti dedicati”, sia per i
pagamenti soggetti al controllo normativo (con indicazione sul bonifico dei codici CIG e CUP), sia per
i pagamenti non soggetti al controllo normativo.

L'Impresa subappaltatrice comunica i propri “conti dedicati” ai sensi dell’art. 3, tramite la
dichiarazione allegata che ha validita fino ad espressa revoca oppure fino ad espressa
sostituzione/correzione delle informazioni e dichiarazioni trasmesse.

Art. 13. Termini di consegna

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire con prontezza e competenza i lavori affidatigli in conformita
al programma lavori concordato per mail o telefonicamente.

I termini di cui al programma lavori dovranno essere scrupolosamente rispettati per non intralciare
od interferire con altre lavorazioni ed operazioni. Il Subappaltatore prende atto che, nel calcolo del
tempo contrattuale si € tenuto conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
secondo le normali previsioni in relazione alle stagioni ed alle localita interessate dai lavori.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, I’Appaltatore & autorizzato sin d’ora ad incaricare
un‘impresa terza o personale proprio della esecuzione delle prestazioni, con addebito delle relative
spese al Subappaltatore.

Art. 14. Penale

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori da parte del Subappaltatore, questi si
impegna a versare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5% dell'importo totale dell’'ordine
fino ad un massimo del 10% dell'importo totale dell’ordine.

Resta salva la facolta dell’Appaltatore di richiedere il maggior danno. Le somme che risulteranno a
debito del Subappaltatore potranno essere trattenute sull'ultimo pagamento effettuato
dall’Appaltatore.

Art. 15. Sicurezza

Il Subappaltatore dovra segnalare il numero ed il nominativo dei lavoratori impiegati per I'esecuzione

dei lavori, nonché le variazioni sopravvenienti.

Il Subappaltatore, mentre dichiara di aver ricevuto copia del PSC (Piano Sicurezza Coordinamento)

del cantiere cosi come predisposto dalla Committenza e conseguentemente di aver preso atto dei

rischi specifici esistenti nell’'ambito di lavoro in cui opereranno i propri dipendenti ai sensi ed agli
effetti delle norme vigenti, solleva I’Appaltatore da ogni responsabilita derivante da infortuni che gli

stessi dipendenti dovessero subire o causare a terzi. Il Subappaltatore dovra inoltre predisporre il

POS (Piano Operativo Sicurezza) da sottoporre alla verifica d’idoneita da parte del Coordinatore per

la Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori Geom. Guido Bethaz prima dell‘inizio dei lavori di subappalto.

Il Subappaltatore dovra inoltre munire ogni suo lavoratore che entrera in cantiere di apposita tessera

di riconoscimento ai sensi della L. 248/06 smi relativa al contrasto del lavoro nero e alla sicurezza

nei luoghi di lavoro.

Il Subappaltatore dichiara inoltre espressamente:

- di essere in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul
lavoro e si obbliga a fornire le relative informazioni necessarie al coordinamento con il datore di
lavoro della Stazione appaltante

- cheilavoratori impiegati nelle varie fasi lavorative del cantiere hanno l'idoneita sanitaria, relativa
alle mansioni che dovranno svolgere

- che limpresa non & oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs 81/2008 smi

L'Appaltatore avra facolta d'ispezione sui documenti del Subappaltatore riguardanti gli adempimenti

normativi, contributivi ed assicurativi.

Art. 16. Polizze assicurative

Polizza di assicurazione Responsabilita civile verso Terzi (RCT) e verso Operai (RCO):

Il Subappaltatore dichiara che il suo personale € in regola con |'assicurazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, dalla stipula del contratto per tutta la durata dello stesso, e di aver stipulato
adeguata polizza per responsabilita civile contro terzi e per il proprio personale (RCT e RCO).
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Art. 17. Risoluzione del contratto

L'Appaltatore avra facolta di risolvere il presente contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 1456 del C.C., a mezzo di comunicazione scritta inviata al Subappaltatore con lettera

raccomandata A.R. 0 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al verificarsi di anche una sola delle
seguenti circostanze:

a) Frode del Subappaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) Inadempimento del Subappaltatore alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i
tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, del Subappaltatore nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato del Subappaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) inadempimento accertato del Subappaltatore alle norme di legge relative al contrasto del lavoro
nero

f) sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, da parte del Subappaltatore in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto di subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) non rispondenza dei lavori eseguiti dal Subappaltatore alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera;

j) proposta motivata del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, dovuta ad
inosservanze imputabili al Subappaltatore;

k) perdita, da parte del Subappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione

I) Inadempimenti del Subappaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/10 smi, riportati
al precedente art. 12 in relazione alla effettuazione di transazioni in difformita ai conti correnti
bancari o postali dedicati al contratto.

La risoluzione del presente contratto si verifichera, inoltre, qualora I'Ente Appaltante decida di

recedere dal contratto d’appalto indicato all’art. 1 del presente contratto.

Il Subappaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18. Controversie
Le parti convengono che per tutte le contestazioni e controversie alle quali possa dare luogo il
presente contratto di subappalto sara esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Art. 19. Tutela dei dati e obbligo di segretezza

Il Subappaltatore dichiara di essere informato sulle normative vigenti in materia di tutela dei dati.
Per tutti i fini direttamente o indirettamente connessi con il presente o con futuri negozi giuridici,
acconsente al trattamento ed al trasferimento — pure all'estero — dei suoi dati personali, anche se
sensibili.

Il Subappaltatore dichiara di essere informato che tutta la documentazione tecnica ricevuta in
relazione al presente contratto resta di proprieta dell’Appaltatore ed € coperta dal diritto di autore.
E fatto espresso divieto al Subappaltatore di comunicarne il contenuto a terzi, di utilizzarli per scopi
diversi da quelli per cui sono stati originariamente concepiti e di riprodurli. Nel contempo & fatto
obbligo al Subappaltatore di tenere segrete le particolarita costruttive dell’opera.

In riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’Appaltatore in occasione della
realizzazione dell'impianto in premessa, il Subappaltatore autorizza la pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici della Societa/Ente, a titolo gratuito, senza limiti di tempo (Legge n. 633 sul diritto
d’autore) e prende atto che la finalita di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lana, 17/04/2025

Per I'Appaltatore Per il Subappaltatore
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Doppelmayr Italia srl con socio unico Aimar Impianti srl

Il legale rappresentante Il legale rappresentante
Georg Gufler Enrico Aimar

X X

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Subappaltatore dichiara di aver attentamente
esaminato, di conoscere, di accettare espressamente e di approvare in forma specifica i seguenti
articoli: artt. 3 (Divieto di subappalto), 4 (Descrizione delle prestazioni), 5 (Conduzione dei lavori),
6 (Documentazione necessaria), 7 (Custodia del cantiere), 9 (Invariabilita del corrispettivo),
10 (Eventuali varianti in corso d’opera), 11 (Condizioni di pagamento), 13 (Termini di consegna),
14 (Penale), 15 (Sicurezza), 16 (Polizze assicurative), 17 (Risoluzione del contratto), 18
(Controversie) 19 (Tutela dei dati e obbligo di segretezza).

Per I'Appaltatore Per il Subappaltatore
Doppelmayr Italia srl con socio unico Aimar Impianti srl

Il legale rappresentante Il legale rappresentante
Georg Gufler Enrico Aimar

X X

Lana, 17/04/2025
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