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CONTRATTO DI SUBAPPALTO NO. 1026348 
CONDIZIONATO ALL’AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE APPALTANTE:  

FUNIVIE MONTE BIANCO SPA  
 

 
Fra ......................................................................... Doppelmayr Italia s.r.l. con socio unico 
in seguito denominato Appaltatore  
con sede in  ..................................................................... 39011 Lana (BZ), Zona Industriale 14  
cod. fisc. / Part. IVA ........................................................................................... 00220070213 
iscritta alla C.C.I.A.A.  di   ......................................  Bolzano   al n.  ...................... 00220070213 
rappresentata da  ................................................................................................ Georg Gufler 
nella sua qualità di .................................................................................. legale rappresentante  
 
e la ditta . ............................................................................................... AIMAR IMPIANTI SRL 
in seguito denominata Subappaltatore 
con sede in  ................................................ Loc. La Maladière 125 - 11020 Saint Christophe (AO) 
cod. fisc. / Part. IVA  .......................................................................................... 01295510075 
iscritta alla C.C.I.A.A. di  .............................................. Aosta al n. ......................  01295510075 
rappresentata da  ................................................................................................. Enrico Aimar 
nella sua qualità di  ............................................................................... Legale Rappresentante 
categoria di lavoro (scorporabile)  ................................................................................... OG10 
 
si conviene e si stipula il presente contratto per scollegamento e ricollegamento cavi sospensione e 
carrello vetture impianto funivia SKYWAY  
 
Art. 1. Premesse 
- Fra la Doppelmayr Italia s.r.l., in seguito denominata Appaltatore, e la Funivie Monte Bianco Spa 

in seguito denominata Ente Appaltante, verrà concluso a breve  il contratto d’appalto, per i lavori 
di lavori di revisione decennale della funivia bifune va e vieni KB23 “Pavillon du Mont Fréty – 
Punta Helbronner” in Comune di Courmayeur 

- il suddetto contratto è sottoposto alla normativa per gli appalti pubblici, che prevede la necessità 
dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante; 

- l'Appaltatore ha facoltà di subappaltare determinate lavorazioni e intende affidare al 
Subappaltatore quanto descritto all'art.  4; 

- il Subappaltatore dichiara di avere preso visione del sito oggetto dell’intervento con relativo 
sopralluogo e di aver attentamente esaminata la documentazione di progetto; 

- il Subappaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali è prevista 
l’esclusione dalla facoltà di stipulare contratti con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 36/2023, 
Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, in particolare artt. 94-95-96) 

- il Subappaltatore dichiara di non aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto, 
a cui si riferisce il presente contratto di subappalto 

- il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di 
disporre delle capacità tecniche e organizzative, personale ed attrezzature necessarie e 
sufficienti, ai sensi del D.Lgs. 36/2016 e smi (oppure, laddove applicabile, ai sensi del DPR 
207/2010), per garantire l’esecuzione completa e sicura dei lavori affidati;  

- il Subappaltatore dichiara che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente: 
Metalmeccanico Piccola Industria 

- il Subappaltatore si impegna, ai sensi del DL 77/2021, a garantire gli stessi standard qualitativi 
e prestazionali previsti dal contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale 
risultante dai Contratti Collettivi Nazionali e Locali;  

- il Subappaltatore dichiara di essere iscritto sul portale istituzionale ANAC  
- non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile fra 

Doppelmayr Italia srl con socio unico e l’impresa subappaltatrice 
- le parti dichiarano espressamente di rispettare tutte le norme e regole vigenti in materia di 

legalità, integrità, anticorruzione, antimafia e sicurezza 
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Art. 2. Condizione sospensiva 
Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di opportuna autorizzazione 
al subappalto da parte dell’Ente Appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2016 e smi.  
 
Art. 3. Divieto di subappalto 
È fatto obbligo al Subappaltatore di eseguire IN PROPRIO tutte le opere ed i lavori oggetto del 
presente contratto, con espresso divieto di subappaltare i medesimi a terzi o di ricorrere, per la loro 
esecuzione, a raggruppamenti temporanei o a soluzioni equiparabili. 
 
Art. 4. Descrizione delle prestazioni 
L’Appaltatore conferisce al Subappaltatore, che accetta, l’incarico di eseguire i lavori di scollegamento 
e ricollegamento cavi sospensione e carrello vetture impianto funivia SKYWAY con riferimento ai 
seguenti documenti, che fanno parte integrante del presente contratto: 
- disegni,  
- progetto 
- PSC (Piano Sicurezza Coordinamento)  
- offerta del 11/04/2025,  
che fanno parte integrante del presente contratto. 
La prestazione comprende anche l’individuazione e ricerca di eventuali sottoservizi e la 
predisposizione della documentazione amministrativa descritta in dettaglio all’art. 6. 
Il Subappaltatore, senza diritto di alcun maggior compenso o indennizzo, sarà comunque tenuto a 
svolgere tutte le attività necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle opere affidategli, anche se 
non specificamente menzionate. Il Subappaltatore, nell’esecuzione delle opere assegnategli, farà 
riferimento al nostro Responsabile di Cantiere, Signor Hannes Pircher (cell. 335 5977652). 
 
Art. 5. Conduzione dei lavori 
Il Subappaltatore s’impegna ad eseguire le opere subappaltate con prontezza e competenza fino a 
raggiungere il completamento dell'opera in conformità al programma lavori concordato. Nel calcolo 
del tempo contrattuale, si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole, secondo le normali previsioni in relazione alle stagioni ed alle località interessate dai 
lavori. Resta pertanto stabilito che le normali avversità atmosferiche non daranno diritto al 
Subappaltatore ad ottenere alcuna proroga del tempo contrattuale previsto per l’esecuzione delle 
opere subappaltate. Il Subappaltatore lascerà il cantiere pulito ed in ordine con l'onere della rimessa 
in pristino di tutto il cantiere comprese le aree esterne. Dovrà essere eseguito a carico e a spese del 
Subappaltatore l'allontanamento di tutti i materiali di risulta dei lavori di sua competenza. 
Il Subappaltatore è tenuto a redigere, a partire dall'inizio dei lavori, un breve rapporto settimanale 
sullo stato di avanzamento dei lavori da inviare all'Appaltatore.  
 
Art. 6. Documentazione necessaria 
Il Subappaltatore inoltre si obbliga a consegnare in tempo utile all'Appaltatore la seguente 
documentazione, possibilmente con firma digitale: 
a) alla firma del presente contratto  
- contratto firmato digitalmente 
- dichiarazione ai sensi della L.136/10 smi con comunicazione dei conti dedicati 
- autodichiarazione relativa al possesso dei “requisiti di ordine generale” (parte III DGUE) 
- autodichiarazione relativa alle vigenti normative sulla sicurezza  
- fotocopia della carta d'identità del firmatario 
- visura CCIAA in corso di validità 
- certificato DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) in corso di validità  
- copia della patente a crediti oppure dell’attestazione SOA per classifica superiore alla III 
b) prima dell’inizio dei lavori 
- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi della L. 626/94, L.494/96, DLgs 81/08 smi 
- dichiarazione apertura cantiere INAIL e altri enti previdenziali (se dovuta) 

 
c) successivamente  
- ai fini di ottemperare alle disposizioni normative (rif. Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 

– D.Lgs. 36/2016 – DPR 445/2000 -  D.Lgs 276/2003 – Legge 134/2012), per dare il benestare 
al pagamento di ogni singola fattura verrà richiesta la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 
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46 DPR 445/2000 secondo nostro modello  
- copia delle fatture pagate relative allo stesso cantiere debitamente timbrate e firmate per 

quietanza, entro 10 giorni dall’incasso 
La mancata o ritardata consegna della suddetta documentazione autorizza l'Appaltatore a sospendere 
o ritardare i pagamenti pattuiti, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di richiedere il maggior danno, 
se tale ritardo dovesse provocare uno slittamento dei termini di consegna. 
 
Art. 7. Custodia del cantiere 
È onere del Subappaltatore svolgere tutte le attività di custodia dall'apertura del cantiere sino al 
rilascio del Certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio. L'adozione di tutte le necessarie 
precauzioni da parte del Subappaltatore non gli darà diritto di richiedere il riconoscimento di alcun 
corrispettivo aggiuntivo. 
 
 
Art. 8. Prezzo forfettario  
Il prezzo forfettario complessivo riferito alle prestazioni descritte all’art.4 è stato concordato ed 
accettato dalle parti contraenti in 
 

Euro 5.000,00 + IVA al 22%  
(cinquemila/00) 

 
 Codice destinatario per la fatturazione elettronica  .................................................. SUBM70N 
 Vitto e alloggio  ...................................................................................................... incluso 
 Gli oneri per la sicurezza inclusi nel precedente importo ammontano a  ................. euro 110,00 
 Al presente contratto di subappalto viene applicata l’aliquota Iva del  ............................... 22%  
 

 
Art. 9. Invariabilità del corrispettivo 
Il corrispettivo contrattuale di cui all’ art. 8 è fisso ed invariabile. Il Subappaltatore espressamente 
riconosce che il corrispettivo sarà onnicomprensivo di tutti gli impegni derivanti dai documenti 
contrattuali, remunerando gli oneri per la sicurezza, tutti gli oneri diretti ed indiretti che il 
Subappaltatore sosterrà per l´esecuzione dell´opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla 
immediatamente e completamente fruibile e, quindi, perfettamente funzionante e tutti gli oneri diretti 
ed indiretti per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla documentazione contrattuale, restando 
a totale carico del Subappaltatore ogni maggiore onere e spesa. Sarà applicabile la revisione dei 
prezzi esclusivamente al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art.60, 
comma 2 del DLgs. 36/2023. 
 
Art. 10. Eventuali varianti in corso d’opera 
Non verranno riconosciuti lavori aggiuntivi senza previa autorizzazione scritta dell’Ente Appaltante. 
 
Art. 11.  Condizioni di pagamento 
In deroga a quanto previsto dall’art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 smi, si concorda che i 
pagamenti avvengano direttamente dall’appaltatore. 
Fattura a fine lavori con bonifico a 30 gg df fm 
N.B.: Indicare sempre in fattura numero dell’ordine, il nome dell’impianto e i codici CIG e CUP (negli 
appositi campi CIG e CUP delle fatture elettroniche previsti dal SDI). Le suddette informazioni sono 
riportate su ogni pagina del contratto in alto a sinistra). 
La mancanza in fattura delle suddette informazioni e/o la mancata o ritardata consegna della 
documentazione richiesta (art. 6) determinerà la richiesta di nota di credito, la sospensione dei 
termini di pagamento sino all’avvenuto controllo amministrativo, senza alcun obbligo di interessi in 
capo all’Appaltatore e senza che ciò possa essere ritenuto dal Subappaltatore come causa di danno. 
 
Art. 12. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 smi) 
In relazione a quanto prescritto dalla legge 136/10 smi, le sottoscritte imprese sono tenute ad 
assolvere agli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari nei casi prescritti dalla 
normativa. Le sottoscritte imprese dichiarano espressamente di conoscere quali sono gli obblighi e 
le sanzioni normative ivi previste per gli Enti Appaltanti / Appaltatori / Subappaltatori / Subcontraenti 
e di attenersi agli obblighi di propria competenza. Pertanto le sottoscritte imprese, nell’ambito di tutti 
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i contratti per i quali l’Ente Appaltante comunica il codice CIG (e CUP se necessario), si assumono 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
smi di propria competenza.  
Si informa che Doppelmayr Italia srl con socio unico utilizzerà i “conti correnti dedicati”, sia per i 
pagamenti soggetti al controllo normativo (con indicazione sul bonifico dei codici CIG e CUP), sia per 
i pagamenti non soggetti al controllo normativo. 
L’Impresa subappaltatrice comunica i propri “conti dedicati” ai sensi dell’art. 3, tramite la 
dichiarazione allegata che ha validità fino ad espressa revoca oppure fino ad espressa 
sostituzione/correzione delle informazioni e dichiarazioni trasmesse. 
 
Art. 13. Termini di consegna 
Il Subappaltatore si impegna ad eseguire con prontezza e competenza i lavori affidatigli in conformità 
al programma lavori concordato per mail o telefonicamente. 
I termini di cui al programma lavori dovranno essere scrupolosamente rispettati per non intralciare 
od interferire con altre lavorazioni ed operazioni. Il Subappaltatore prende atto che, nel calcolo del 
tempo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole 
secondo le normali previsioni in relazione alle stagioni ed alle località interessate dai lavori. 
In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, l’Appaltatore è autorizzato sin d’ora ad incaricare 
un’impresa terza o personale proprio della esecuzione delle prestazioni, con addebito delle relative 
spese al Subappaltatore. 
 
Art. 14. Penale 
In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori da parte del Subappaltatore, questi si 
impegna a versare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5% dell’importo totale dell’ordine 
fino ad un massimo del 10% dell’importo totale dell’ordine. 
Resta salva la facoltà dell’Appaltatore di richiedere il maggior danno. Le somme che risulteranno a 
debito del Subappaltatore potranno essere trattenute sull’ultimo pagamento effettuato 
dall’Appaltatore. 
 
Art. 15. Sicurezza 
Il Subappaltatore dovrà segnalare il numero ed il nominativo dei lavoratori impiegati per l’esecuzione 
dei lavori, nonché le variazioni sopravvenienti. 
Il Subappaltatore, mentre dichiara di aver ricevuto copia del PSC (Piano Sicurezza Coordinamento) 
del cantiere così come predisposto dalla Committenza e conseguentemente di aver preso atto dei 
rischi specifici esistenti nell’ambito di lavoro in cui opereranno i propri dipendenti ai sensi ed agli 
effetti delle norme vigenti, solleva l’Appaltatore da ogni responsabilità derivante da infortuni che gli 
stessi dipendenti dovessero subire o causare a terzi. Il Subappaltatore dovrà inoltre predisporre il 
POS (Piano Operativo Sicurezza) da sottoporre alla verifica d’idoneità da parte del Coordinatore per 
la Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori Geom. Guido Bethaz  prima dell’inizio dei lavori di subappalto.  
Il Subappaltatore dovrà inoltre munire ogni suo lavoratore che entrerà in cantiere di apposita tessera 
di riconoscimento ai sensi della L. 248/06 smi relativa al contrasto del lavoro nero e alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
Il Subappaltatore dichiara inoltre espressamente:  
- di essere in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul 

lavoro e si obbliga a fornire le relative informazioni necessarie al coordinamento con il datore di 
lavoro della Stazione appaltante 

- che i lavoratori impiegati nelle varie fasi lavorative del cantiere hanno l’idoneità sanitaria, relativa 
alle mansioni che dovranno svolgere 

- che l’impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs 81/2008 smi 

L’Appaltatore avrà facoltà d'ispezione sui documenti del Subappaltatore riguardanti gli adempimenti 
normativi, contributivi ed assicurativi. 
 
Art. 16. Polizze assicurative  
Polizza di assicurazione Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Operai (RCO): 
Il Subappaltatore dichiara che il suo personale è in regola con l’assicurazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente, dalla stipula del contratto per tutta la durata dello stesso, e di aver stipulato 
adeguata polizza per responsabilità civile contro terzi e per il proprio personale (RCT e RCO). 
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Art. 17. Risoluzione del contratto 
L’Appaltatore avrà facoltà di risolvere il presente contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1456 del C.C., a mezzo di comunicazione scritta inviata al Subappaltatore con lettera 
raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al verificarsi di anche una sola delle 
seguenti circostanze: 
a) Frode del Subappaltatore nell'esecuzione dei lavori; 
b) Inadempimento del Subappaltatore alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 

tempi di esecuzione;  
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Subappaltatore nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempimento accertato del Subappaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) inadempimento accertato del Subappaltatore alle norme di legge relative al contrasto del lavoro 

nero  
f) sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore senza giustificato motivo; 
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, da parte del Subappaltatore in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
h) subappalto di subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
i) non rispondenza dei lavori eseguiti dal Subappaltatore alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera;  
j) proposta motivata del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 

lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, dovuta ad 
inosservanze imputabili al Subappaltatore; 

k) perdita, da parte del Subappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

l) Inadempimenti del Subappaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/10 smi, riportati 
al precedente art. 12 in relazione alla effettuazione di transazioni in difformità ai conti correnti 
bancari o postali dedicati al contratto. 

La risoluzione del presente contratto si verificherà, inoltre, qualora l’Ente Appaltante decida di 
recedere dal contratto d’appalto indicato all’art. 1 del presente contratto.  
Il Subappaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 
Art. 18. Controversie 
Le parti convengono che per tutte le contestazioni e controversie alle quali possa dare luogo il 
presente contratto di subappalto sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano. 
 
Art. 19. Tutela dei dati e obbligo di segretezza 
Il Subappaltatore dichiara di essere informato sulle normative vigenti in materia di tutela dei dati. 
Per tutti i fini direttamente o indirettamente connessi con il presente o con futuri negozi giuridici, 
acconsente al trattamento ed al trasferimento – pure all'estero – dei suoi dati personali, anche se 
sensibili. 
Il Subappaltatore dichiara di essere informato che tutta la documentazione tecnica ricevuta in 
relazione al presente contratto resta di proprietà dell’Appaltatore ed è coperta dal diritto di autore. 
È fatto espresso divieto al Subappaltatore di comunicarne il contenuto a terzi, di utilizzarli per scopi 
diversi da quelli per cui sono stati originariamente concepiti e di riprodurli. Nel contempo è fatto 
obbligo al Subappaltatore di tenere segrete le particolarità costruttive dell’opera. 
In riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’Appaltatore in occasione della 
realizzazione dell’impianto in premessa, il Subappaltatore autorizza la pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici della Società/Ente, a titolo gratuito, senza limiti di tempo (Legge n. 633 sul diritto 
d’autore) e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Lana, 17/04/2025 
 
Per l'Appaltatore Per il Subappaltatore 
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Doppelmayr Italia srl con socio unico Aimar Impianti srl 
 
Il legale rappresentante Il legale rappresentante 
Georg Gufler Enrico Aimar 
 
 
x _____________________________________  x _________________________________  
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Subappaltatore dichiara di aver attentamente 
esaminato, di conoscere, di accettare espressamente e di approvare in forma specifica i seguenti 
articoli: artt. 3 (Divieto di subappalto), 4 (Descrizione delle prestazioni), 5 (Conduzione dei lavori), 
6 (Documentazione necessaria), 7 (Custodia del cantiere), 9 (Invariabilità del corrispettivo), 
10 (Eventuali varianti in corso d’opera), 11 (Condizioni di pagamento), 13 (Termini di consegna), 
14 (Penale), 15 (Sicurezza), 16 (Polizze assicurative), 17 (Risoluzione del contratto), 18 
(Controversie) 19 (Tutela dei dati e obbligo di segretezza). 
 
 
Per l'Appaltatore Per il Subappaltatore 
Doppelmayr Italia srl con socio unico Aimar Impianti srl 
 
Il legale rappresentante Il legale rappresentante 
Georg Gufler Enrico Aimar 
 
 
x _____________________________________  x _________________________________  
 
Lana, 17/04/2025 
 


